

Kostenberechnung

Umbau KG Realschule zum Jugendzentrum TOT

Gewerk	Kosten BRUTTO
Maurer-, Abriss-, Putz- u. Estricharbeiten	28.010,00 €
Alu-Eingangstür, Windfang	11.300,00 €
Heizung	13.850,00 €
Sanitär	13.500,00 €
Elektro	20.000,00 €
Multimedia (Internet-TV-HiFi)	5.000,00 €
Fliesen	14.295,00 €
Innentüren	4.850,00 €
Trockenbau	18.861,50 €
Malerarbeiten	6.545,00 €
WC-Trennwände	4.300,00 €
Außenanlagen	1.500,00 €
Schließanlage (Erweiterung)	600,00 €
Rauchmeldeanlage	2.500,00 €
Brandschutzkonzept	2.000,00 €
Statikerkosten	2.000,00 €
SUMME	149.111,50 €

aufgestellt am 13.02.2013

FB60

gez. Erfmann