

<b>Kostenermittlung</b>						
<b>Lüftungsanlagen in der Grundschule</b>						
<b><u>Ludgerigebäude:</u></b>						
	<b>Lüftungen</b>	<b>Honorar TGA</b>	<b>Baunebenleistungen Ing. - BSK - usw.</b>	<b>GESAMT-netto</b>	<b>MWSt.</b>	<b>GESAMT-brutto</b>
Altbau	214.490,00 €	36.025,77 €	40.825,00 €	291.340,77 €	55.354,75 €	346.695,52 €
Neubau	123.130,00 €	55.634,78 €	33.350,00 €	212.114,78 €	40.301,81 €	252.416,59 €
				<b>503.455,55 €</b>		<b>599.112,10 €</b>
					80 %	479.289,68 €
					20 %	119.822,42 €
<b><u>Johannigebäude:</u></b>						
	<b>Lüftungen</b>	<b>Honorar TGA</b>	<b>Baunebenleistungen</b>	<b>GESAMT</b>	<b>MWSt.</b>	<b>GESAMT-brutto</b>
Schulgebäude	372.050,00 €	84.995,30 €	58.937,50 €	515.982,80 €	98.036,73 €	614.019,53 €
OGS	111.385,00 €	32.938,57 €	32.775,00 €	177.098,57 €	33.648,73 €	210.747,30 €
				<b>693.081,37 €</b>		<b>824.766,83 €</b>
					80 %	659.813,46 €
					20 %	164.953,37 €
						<b>1.423.878,93 €</b>
gez.						
Janowski						
FB 60						